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REPUBBLICA ITALIANA 

A.R.C.A. NORD SALENTO 

Repertorio n.                del    

CONTRATTO D’APPALTO 

Tra l’ARCA Nord Salento (Codice fiscale 00061820742), nel seguito 

denominato anche “Committente” o “Stazione Appaltante” o “Agenzia” e la 

________________________________________ (C.F./partita IVA: 

_____________________), con sede legale in _________________ (___) 

alla ____________________ n.___, iscritta nel Registro delle Imprese di 

_______________ con n. REA: _______________, di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente “Appaltatore”, per l’esecuzione di tutte le 

opere e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i lavori per “Lavori 

di recupero del patrimonio edilizio abitativo nel Comune di Ceglie 

Messapica (BR)- Lotto 5 – Via Ciracì.” 

CUP H16I18000060002 - CIG ______________. L’appalto è finanziato con 

Legge n. 20/2005 per la somma di € 151.357,48 oltre IVA. 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA   €      128.111,23 

RIBASSO D’ASTA DEL  __,__%   €     

IMPORTO NETTO      €     

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA  €                 23.246,25 

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO  €      

L’anno duemiladiciotto, il giorno (                     ) del mese di _________, in 

Brindisi presso ______________________________________________ 

avanti a me, -------------- ---------------- ---------------- --------------------------, sono 

comparsi i signori: 
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a) Geom. Vittorio SERINELLI, nato a Torchiarolo (BR) il 12/02/1959, in 

qualità Direttore Generale F.F., giusto Decreto dell'Amministratore Unico n. 

001/2017/DP del 07/03/2017, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ARCA Nord Salento, 

già IACP per la Provincia di Brindisi, presso il quale domicilia per la sua 

carica; 

b) Sig. _________________________ (C.F.: _____________________), 

nato a __________________ (___) il __.__.____ , residente 

in________________, in qualità di _______________________ della 

_______________________________________ (C.F./partita IVA: 

______________________), con sede legale in _________________(___) 

alla ________________ n.___, che agisce quale impresa appaltatrice in 

forma ___________________; 

- comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale 

Rogante sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di 

Legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

- che con atto determinativo del Responsabile di Settore n. __ del 

__/__/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l’“Lavori di 

recupero del patrimonio edilizio abitativo nel Comune di Ceglie 

Messapica (BR)- Lotto 5 – Via Ciracì.” 

CUP H16I18000060002 - CIG _______________, per un importo 

complessivo dei lavori da appaltare di €.151.357,48, di cui €.128.111,23, 

oggetto di offerta e soggetti a ribasso d'asta, ed €. 23.246,25 non soggetti a 
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ribasso in quanto oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione 

appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- che a seguito di gara a mezzo di asta pubblica, di cui ai verbali del 

__/__/2018, è stata provvisoriamente aggiudicata alla 

__________________ con sede in ____________ (___), l’esecuzione di 

tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 

ultimati i lavori per “Lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo 

nel Comune di Ceglie Messapica (BR)- Lotto 5 – Via Ciracì.” 

CUP H16I18000060002 - CIG __________; 

- che con atto determinativo del Responsabile di Settore Appalti n.__ del 

__/__/____ sono stati definitivamente aggiudicati all’Appaltatore i suddetti 

lavori; 

- che in data __/__/____, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Brindisi, l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 130 

del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che in data __/__/____, è stata data comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva a tutte le Ditte partecipanti alla gara inerente i lavori oggetto del 

presente atto e che hanno prodotto offerta ammessa in gara, ai sensi 

dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del termine dilatatorio di 

cui all’art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che il legale rappresentante dell’Appaltatore ed il Responsabile del 

Procedimento, Ing. Marta Melis, in data ___________________ hanno 

sottoscritto il verbale, allegato “A”, dal quale risulta che permangono le 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del  

presente Atto; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

Articolo 1 

Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti dall’esame del 

presente Contratto e dei suoi allegati, dovrà essere preferita 

l’interpretazione più favorevole al Committente. In caso di contrasto tra le 

previsioni del presente Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, si darà 

prevalenza a quanto previsto dal Contratto.  

Articolo 2 

Oggetto del contratto 

 La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede 

all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione 

di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i “Lavori 

di recupero del patrimonio edilizio abitativo nel Comune di Ceglie 

Messapica (BR)- Lotto 5 – Via Ciracì.” CUP H16I18000060002 - CIG 

_____________, come dettagliate nei documenti contrattuali e nei relativi 

allegati, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste. 

1. L’Appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni previste nella “Offerta”, formulata a seguito di 

specifica valutazione di tutti gli obblighi ed oneri di cui al presente contratto 

e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 
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2. L’Appaltatore conferma di avere preso esatta cognizione della natura 

dell’affidamento e delle previsioni contrattuali, dello stato dei luoghi e delle 

condizioni per l’esecuzione dei lavori, nonché di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

influire sulla esecuzione dell’opera, e di aver tenuto in considerazione i 

predetti elementi ai fini della determinazione della propria offerta; 

3. L’Appaltatore ha dichiarato di aver verificato e fatto proprio il Progetto 

Esecutivo, con tutti gli elaborati che lo compongono di cui al verbale 

sottoscritto in data __________________ (Allegato A), trovandolo 

pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa 

per tale livello di progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla luce delle 

verifiche effettuate, che il Progetto Esecutivo è perfettamente realizzabile a 

regola d’arte, ai patti e alle condizioni previste, inclusi gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così come calcolati nel progetto 

esecutivo. 

4.  Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 

provviste necessarie per consegnare al Committente l’Opera realizzata a 

perfetta regola d’arte e nel rispetto delle condizioni stabilite nel Bando di 

gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Contratto e della normativa 

vigente tutta. Condizioni che l’Appaltatore dichiara di accettare senza 

riserva alcuna. 

Articolo 3 

Capitolato speciale d’appalto e altri documenti 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 
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inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il 

progetto, dall’Elenco dei prezzi Unitari, documenti tutti che l'impresa dichiara 

di conoscere e di accettare, e che hanno formato oggetto del verbale del 

______________ di cui alle premesse, sottoscritto dall’Appaltatore, e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

Articolo 4 

Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta ad €._____________ (diconsi euro 

_____________________________/__), di cui: 

a) € _______________ per lavori; 

b) € 23.246,25 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale 

che farà il Collaudatore o il Direttore dei Lavori per quanto concerne le 

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte, che eventualmente saranno 

apportate all’originale progetto. 

4. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 

eeeee) del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50, per cui i prezzi unitari, dedotti dal 

Listino Prezzi della Regione Puglia – Edizione 2017” (approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 07/06/17, pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 77 del 23.06.2017), con l’applicazione 
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del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e 

costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

5. L’Appaltatore dichiara altresì di riconoscere l’importo di cui al precedente 

comma 1 come comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi richiamati e 

specificati nel presente Contratto e nei documenti allegati, nonché degli 

obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono 

intendersi come insiti e conseguenti all’esecuzione del medesimo, come 

pure di tutte le attività necessarie per consegnare complete e funzionali le 

Opere ad esso affidate, nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in 

vigore.  

Articolo 5 

Invariabilità del corrispettivo 

1. Non si procede alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 

dell'art.1664 del Codice Civile. 

Articolo 6 

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

 1. Agli effetti del presente contratto l’ARCA Nord Salento elegge domicilio 

presso la propria sede in via Casimiro, n. 21 – Brindisi. 

2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto approvato con  D. M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto 

domicilio presso _______________________, in _____________ civ. __, 

cap. ______ (Brindisi). 

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i 

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandati 

emessi sul Tesoriere dell’Ente Appaltante. La richiesta di eventuali modalità 
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agevolative di pagamento dovrà essere inoltrata per iscritto dall’Appaltatore  

al competente Ufficio Ragioneria dell’Ente Appaltante, e sarà considerata 

valida fino a diversa comunicazione. 

4.  L’Appaltatore dichiara che, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e seguenti 

del capitolato generale d’appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il Sig. 

_______________________, in qualità di ________________________ 

della _________________________________.  

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'Appaltatore 

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, 

a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.  

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, 

previa motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

Articolo 7 

(Obblighi dell’Appaltatore) 
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1. L’Appalto viene concesso dall’ARCA Nord Salento ed accettato 

dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 

condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte 

integrante del progetto esecutivo, approvato con atto determinativo del 

Responsabile di Settore n. ___ del __/__/____ e, più in particolare: 

-  il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. n. 145/2000); 

- i seguenti ulteriori documenti singolarmente firmati su ogni pagina 

dall’Appaltatore: 

1. Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. bando di gara; 

3. elenco prezzi unitari; 

4. relazione tecnica ed elaborati grafici progettuali consistenti in n. 8 tavole 

così come riportate nell’allegato “A”; 

5. cronoprogramma dei lavori; 

6. piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

7 . piano operativo di sicurezza (POS); 

8. la polizza fideiussoria definitiva n. ____________/__ rilasciata da 

_____________________________; 

9. la polizza RCT n. _______________/__ rilasciata da _______________; 

10. l’offerta economica. 

 I suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell’Ente Appaltante 

unitamente al citato atto determinativo del Responsabile di Settore n.___ 

del __/__/____ di approvazione del progetto esecutivo, già sottoscritti dalle 

Parti per integrale accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale 
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del presente Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati anche se 

non materialmente allegati. 

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente, fra le altre, le 

seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del bando di gara: 

a) Oggetto dell’appalto (articolo 1); 

b) Descrizione dei lavori (articolo 3); 

c) Forma e ammontare dell’appalto (articolo 2); 

d) Forma e principali dimensioni delle opere (articolo 4); 

e) Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di    

 Legge (art. 6); 

f) Documenti che fanno parte del contratto (art. 7); 

g) Garanzia definitiva (art. 9); 

h) Disciplina del subappalto (art. 10); 

i) Personale dell’appaltatore (art. 12); 

j) Coperture assicurative (articolo 13); 

k) Durata dell’Appalto - Consegna dei lavori - Inizio e termine per 

 l’esecuzione - Sospensioni (articolo 15); 

l) Liquidazione dei corrispettivi (articolo 17); 

m) Sicurezza dei lavori (articolo 18); 

n) Penalità in caso di ritardo (articolo 21); 

o) Funzioni, compiti e responsabilità dell'appaltatore (articolo 23); 

p) Danni di forza maggiore (articolo 29); 

q) Cessione di contratti (articolo 32); 

r) Risoluzione del contratto (articolo 33); 
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s) Accertamento - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori (art. 

38); 

3. L’Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e manlevando il 

Committente e l’Ufficio della Direzione Lavori da ogni responsabilità al 

riguardo, che i materiali utilizzati per la realizzazione delle opere saranno 

esenti da emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le persone o per 

l’ambiente e risponderanno a tutti i requisiti di Legge. 

4. L’Appaltatore è tenuto a sottostare alle verifiche, misure e prove che il  

Direttore dei lavori effettuerà sui materiali e lavori compiuti per accertare la 

perfetta esecuzione, la resistenza e la rispondenza alle prescrizioni 

contrattuali. 

5. L’Appaltatore dovrà demolire o rifare a proprie spese i lavori che il 

Direttore dei Lavori riconoscesse eseguiti senza rispettare il Progetto 

esecutivo o con materiali per qualità, misura o peso e lavorazione diversi 

dai prescritti e/o comunque non idonei. 

6. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali 

controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori né 

sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del 

Direttore dei Lavori e rinunciando all’applicazione degli artt. 1460 e 1461 

c.c. 

7. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non 

limiteranno le responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente. 

8. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle 

assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Articolo 8 



 

 12 

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori-proroghe-sospensioni e 

riprese dei lavori 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente 

stipula. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve le eventuali proroghe 

disposte nei modi e nei termini di cui all’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 

18/04/2016, n.50. 

3. Per la regolamentazione delle sospensioni e riprese dei lavori, le parti 

rinviano alla disciplina legislativa vigente con particolare riferimento all’art. 

107 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50. 

Articolo 9 

Penale per i ritardi 

 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 

applicata una penale giornaliera pari a € __________(euro 

_____________) pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione dello stesso importo di cui al comma 1 e 

con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente 

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non 

ancora eseguiti.  
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3. Se il ritardo, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovesse essere 

superiore a 60 giorni, l'ARCA potrà procedere alla risoluzione del contratto 

ed all’incameramento della cauzione. 

Danni di forza maggiore 

1. Per i danni di forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’articolo  

29 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 11 

Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto ed in particolare quelli elencati nell’art. 24, che anche se 

non materialmente riportati, il sottoscritto ne dà esplicita lettura e pertanto 

sono da intendersi qui trascritti, oltre quelli imposti per Legge, per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di Legge e di Regolamento. 

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica 

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore 
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dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave  

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 29 del 

presente contratto. 

Articolo 12 

Contabilizzazione dei lavori 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti e secondo le norme riportate nell’art. 38 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la 

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale 

incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato 

speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato 

moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al 

netto del ribasso contrattuale. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 
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5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in percentuale all’ 

avanzamento dei lavori sull’importo complessivo fissato per gli oneri di 

sicurezza, previa autorizzazione scritta da parte del Coordinatore per la 

sicurezza in fase esecutiva, quando nominato.  

Articolo 13 

Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo 

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 

del D.Lgs. n.50/2016, e successive modifiche e integrazioni, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti  

mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi, nel caso non previsti 

nell’Elenco dei Prezzi Unitari facente parte del presente contratto. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina   

di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016. 

3. L’elenco dei prezzi unitari di riferimento è quello della Regione Puglia 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 07/06/17, 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 77 del 23.06.201, ed è  

vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 

corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs n. 

50/2016. 

4. Ai fini dell’art. 149, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa l’importo di 

ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunte dal computo 

metrico estimativo, al lordo del ribasso d’asta: 
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- Lavori edili (Categ. OG1) €.151.357,48 pari al 100,00%. 

 

Articolo 14 

Anticipazione - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, verrà corrisposta in favore 

dell’Appaltatore un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, previa 

esplicita richiesta tramite pec, al Responsabile del Procedimento e 

costituzione di garanzia fideiussoria, il quale, entro 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta provvederà all’emissione del relativo certificato, 

conformemente al disposto di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 

n.50/2016.  

2. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni 

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute 

di Legge, raggiunga il 20% dell’importo netto contrattuale (inclusi gli oneri 

per la sicurezza)e, sempre ed esclusivamente, previa esplicita richiesta 

tramite pec, alla Direzione Lavori, la quale entro 20 giorni dal ricevimento 

della richiesta provvederà all’emissione del relativo stato d’avanzamento 

lavori.  

3. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, 

verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori. 

 4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per 

l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dalla  

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 
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5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi  dell'art. 1666, 2° comma 

c.c. 

6. L’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare che tutti 

i pagamenti sono subordinati all’avvenuto incasso da parte dell’ARCA Nord 

Salento dei corrispondenti ratei di finanziamento erogati dalla Regione 

Puglia e/o dalla Cassa Depositi e Prestiti con sede in Roma. 

7. L’ARCA Nord Salento effettuerà i pagamenti all’Appaltatore entro 30 

(trenta) giorni dalla data dell’effettivo incasso dei ratei di finanziamento 

erogati dalla Regione Puglia e/o dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

Il credito dell’Appaltatore si considera sorto e liquido solo ed esclusivamente 

decorsi tali termini e nell’ammontare determinato dall’ARCA Nord Salento. 

Articolo 15 

Tracciabilità flussi finanziari 

1. Ai fini della liquidazione degli Stati d’Avanzamento e di ogni altro onere 

relativo all’appalto in oggetto, l’appaltatore si obbliga a comunicare alla 

Stazione Appaltante il numero di conto corrente bancario o della Società 

Poste Italiane Spa presso cui saranno effettuati i pagamenti, che 

avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. 

2. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire in tutti i contratti, a pena di 

nullità assoluta, che andrà a sottoscrivere con i subappaltatori e i  

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori  

del presente contratto, ai servizi e alle forniture, apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136 del 23/08/2010. 
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3. Tutti i pagamenti effettuati dall’Appaltatore, per i lavori in questione, 

dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con 

l’indicazione del CUP (Codice Unico di progetto di investimento pubblico):   

H16I18000060002 e del CIG (Codice identificativo gara): __________. 

4. L’inosservanza delle norme riportate nel presente articolo, e di quanto 

riportato nella Legge n. 136/2010, comporterà l’immediata risoluzione in 

danno all’Appaltatore del presente contratto e la contestuale comunicazione 

alla Prefettura di Brindisi e all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). 

Articolo 16 

Codice di Comportamento 

1. L’Appaltatore, dichiara di aver preso conoscenza del “Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’ARCA Nord Salento”, approvato con 

delibera del Commissario Straordinario n. 05 del 29/01/2014, e del Codice 

Generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013. 

2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettarne tutti gli obblighi in essi 

contenuti e a mettere a disposizione di tutti i soggetti che dovranno 

svolgere, in attuazione del presente contratto, attività in favore dell’Ente 

appaltante, i codici di cui al comma 1, responsabilizzando gli stessi con 

strumenti ritenuti idonei ed adeguati.  

3. L’inosservanza delle norme riportate nel presente articolo, e di quanto  

riportato nel “Codice di Comportamento”, comporterà l’immediata 

risoluzione in danno all’Appaltatore del presente contratto e la contestuale 

comunicazione alle Autorità competenti. 

Articolo 17 

Ritardo nei pagamenti 
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1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, come per 

legge. 

Articolo 18 

Certificato di Regolare esecuzione o collaudo 

1. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione è emesso 

entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 

intervenuto entro i successivi due mesi.   

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui  

al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato 

che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio 

di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 
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5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte  

o  di tutte le opere ultimate, nei modi, termini e casi di cui all’art. 230 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

Articolo 19 

Risoluzione del contratto-Clausola Risolutiva Espressa 

1. Oltre che in tutti i casi previsti dall’art. 33 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e dall’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà 

diritto di risolvere il Contratto,  ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno 

dei seguenti eventi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi 

di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei  

lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in misura  tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 
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h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi del Decreto n. 81, del 9 aprile 2008; 

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti  per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) mancata osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 15 del presente atto; 

n) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa 

nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei 

lavori; 

o) mancata osservanza del “Codice di comportamento” di cui all’art. 16 del 

presente atto; 

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto 

s’intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato 

all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi tramite 

pec, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che 

è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente. 

3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al 

presente articolo, qualora l’appaltatore non adempia precisamente alle 

obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., lo diffiderà ad adempiere, 

assegnandoli, a tal fine, un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, dando al 
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contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il 

Contratto s’intenderà risolto. 

4. Rimane comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere 

la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave 

inadempimento o non corretto adempimento da parte dell’Appaltatore.   

5. in ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a 

risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni diretti ed indiretti che siano 

conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, 

ed a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il 

pagamento delle penali di cui all’art. 8 qualora nel frattempo maturate. 

6. In caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite, che resteranno di proprietà del 

Committente, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti alla Committente 

dallo scioglimento del Contratto. 

7. L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e 

allo sgombero delle arre di lavoro e relative pertinenze nel termine 

assegnato dalla Direzione Lavori. In caso di mancato rispetto del termine 

assegnato, la Committente provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i 

relativi oneri e spese.  

Articolo 20 

Recesso dal Contratto 

1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016, il Committente ha diritto di 

recedere in qualunque tempo dal Contratto per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezioni od 

opposizioni, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali 
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utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

eseguite,  calcolato con le modalità previste dal suddetto art. 109 -comma 2. 

Articolo 21 

Eccezioni e riserve - Controversie 

1. Per quanto riguarda le riserve, loro opposizione, importi e risoluzione, le 

parti rinviano alle vigenti norme legislative in vigore al momento della stipula 

del presente atto e successive in quanto applicabili. 

2. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili 

riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 205 del 

D.Lgs. n. 50/2016 viene avviato il procedimento per l’accordo bonario di cui 

al predetto art. 205. E’ escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato. 

3. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla 

validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, 

sarà competente il Foro di Brindisi. 

Articolo 22 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

Assistenza 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a  tal fine è  disposta la ritenuta a 

garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato  

generale. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
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3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo      

la  stazione appaltante effettua trattenute su  qualsiasi  credito  maturato a 

favore  dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. 

4. Per quanto riguarda le riserve, loro opposizione e risoluzione, le parti 

rinviano alle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni 

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 

della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori  

le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

Articolo 23 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti danno atto che, in base a quanto dichiarato dalla ditta medesima in 

sede di gara e dai documenti direttamente acquisiti dall’Ente, l’Appaltatore 

risulta essere in regola in merito agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di 

cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Articolo 24 

Adempimenti in materia antimafia 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 

2011, è stata richiesta la documentazione antimafia. 
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2. La Banca Dati Nazionale Antimafia, con prot. n. 

____________________________, ha “Comunicato” che alla suddetta data 

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 6/9/2011. 

Articolo 25 

Divieto di cessione del contratto e subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 

105 del D.LGs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo 

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dall’art. 8 e all’art. 10 del Capitolato 

Speciale d'appalto. 

3. Il subappalto è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni: 

a) che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, abbia indicato le lavorazioni che 

intende subappaltare; 

b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso 

il Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

c) che al momento del deposito dello schema contratto di subappalto presso 

il Committente, l’Appaltatore trasmetta la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine speciale di cui 

all’art. 79 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dei requisiti d’ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei 

divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.  
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4. L’amministrazione appaltante provvederà direttamente alla 

corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite 

dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto: si applica l’art. 105, 

comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 26 

Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva 

 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Atto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, 

ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 

n. ______________ in data __________________, rilasciata da 

____________agenzia di ___________ – Cod. ________ – dell’importo di € 

_______________ pari al __% (____________) dell'importo del presente 

contratto, già ridotta del cinquanta per cento in quanto in possesso di 

certificazione ______________ n. di registrazione ______________ del 

_______________, rilasciata da ____________. 

  2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente  

contratto. 

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di 

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

Articolo 27 

Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 
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i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse  

arrecare a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione dei lavori e delle attività  

connesse sollevando la stazione appaltante  da ogni responsabilità al 

riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al 

comma 1, nell'esecuzione dei  lavori, sino alla data di emissione del    

certificato di collaudo, con polizza numero n. ___________ in data 

_________________, rilasciata da __________-_____________  per  una 

somma assicurata di €.____________ a copertura delle opere da realizzare 

(partita 1) e per una somma assicurata di €.________________ a copertura 

delle opere preesistenti (partita 2), e che prevede anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori,  per la 

medesima durata per  un massimale  di  € _______________________. 

Articolo 28 

Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative 

e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Lgs. 

n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato 

con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 limitatamente agli articoli in vigore, il 

Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, la legge 

della Regione Puglia n° 13 dell’11/5/2001 e s.m.i., e tutta la legislazione e 

normativa nazionale, comunitaria e regionale, in quanto applicabili; il 

Capitolato Speciale d’Appalto, il bando di gara, la relazione tecnica, gli 

elaborati grafici progettuali, l’Elenco dei Prezzi Unitari, il piano di 

coordinamento e sicurezza, il POS, il cronoprogramma. 
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Articolo 29 

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e tutti gli 

oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) e di rogito, sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data di emissione del collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente  contratto sono   

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione  

in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto sui lavori, alle aliquote di legge, è a carico 

della stazione appaltante. 

Articolo 30 

Trattamento dei dati personali 

L’ARCA NORD SALENTO, ai sensi   dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, informa l’ “Appaltatore” 

che tratterà i dati, contenuti nel presente  contratto,  esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per  l’assolvimento degli  obblighi  previsti  dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

Articolo 31 

Norme Finali 

1. Per l’attuazione degli interventi e per quanto non espressamente previsto 

nel presente Contratto valgono, inoltre, tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti 

e Circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate   
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durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori   

stessi. 

 2. Il Decreto Lgs. n. 50/2016, pubblicato sul S.O. n. 140 della G.U. n. 91 del 

19 aprile 2016, e ss.mm.ii., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 e ss.mm.ii., il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 

aprile 2000, n. 145, la legge della Regione Puglia n°13 dell’11/5/2001 e 

s.m.i., e tutta la legislazione e normativa  nazionale, comunitaria e 

regionale, il  Capitolato Speciale d’Appalto, il bando di gara, la relazione 

tecnica, l’Elenco dei Prezzi Unitari, il PSS, l’offerta economica e, comunque, 

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici in quanto applicabili, 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e non 

vengono materialmente allegati ad esso; l’Appaltatore nel sottoscrivere il  

contratto, espressamente conferma di essere a perfetta conoscenza di  essi 

e di accettarne specificatamente ed incondizionatamente, come per ogni 

disposizione del presente contratto, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli 

artt. 1341 e 1342 dei C.C., tutte le norme, articoli e clausole, nessuna 

esclusa. 

Del presente Atto, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo 

approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me, dopo avermi  

dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne 

integralmente il contenuto. 

Il presente Atto consta di n. __ fogli di carta in bollo, per intero su n. ___ 

facciate oltre questa fin qui. 

L’Appaltatore (_________________________________): 

 Sig. ___________________ 
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Il Direttore Generale F.F. dell’ARCA NORD SALENTO 

Geom. Vittorio SERINELLI 

IL NOTAIO  

 


