



# ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi

Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742

Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacbrindisi.it

\*\*\*\*\*

## ESITO DI GARA

<b>Oggetto:</b>	<b>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'ARCA NORD SALENTO DA ESEGUIRSI ENTRO LE 24 ORE DALLA RICHIESTA DI INTERVENTO.</b>
<b>Tipo e forma d'appalto:</b>	Asta Pubblica ai sensi dell'art. 95 comma 4 con esclusione automatica delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lett. D) del D. L.vo. n. 50/2016.
<b>Importo Lavori:</b>	€ 44.700,00
<b>CIG</b>	762427893C
<b>CUP</b>	H54I18000110005
<b>Pubblicazione bando:</b>	Albo Pretorio Comune BRINDISI 03/10/2018
<b>Aggiudicazione definitiva:</b>	Determinazione Dirigenziale n° 792 del 19/11/2018

### Elenco partecipanti con relativi ribassi:

N.	DITTA	P.IVA/C.F.	RIBASSO
1	LAVORI IN CORSO S.R.L.	07699050725	29,468%
2	VITALE FRANCESCO	01695960748	ESCLUSA
3	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	04390080754	25,00%
4	OPERA & CO. S.R.L.	07773250720	2,5%
5	ALLSERVICE S.R.L.	02198580744	10,40%
6	N.E.C. S.R.L.	05602770072	30,768%
7	ANTAGA SOC. COOP.	02383860745	29,879%
8	BAGNATO COSTRUZIONI S.R.L.	02103950743	31,22%
9	CALORA S.U.R.L.	04168530758	30,346%
10	BRINDEDIL S.R.L.	00239780745	ESCLUSA
11	EDIL TECNO SERVICE S.R.L.	04280730757	23,20%
12	CONVERTINO S.R.L.	01898970742	28,350%
13	SAGI S.R.L.S.	02510390749	29,57%
14	IMMOBILIARE PUGLIA S.R.L.	02185010474	32,71%
15	CARONE SCAVI	02163110741	23,937%
16	PERRONE LAVORI S.R.L.	02389020740	29,280%
17	PALAZZO COSTRUZIONI S.R.L.S.	02498250741	29,82%
18	FRALLONARDO GROUP S.R.L.	02429600741	28,958%

**Imprese partecipanti: 18**

**Imprese escluse: 2**

<b>Ditta aggiudicataria</b>	<b>LAVORI IN CORSO S.r.l.</b> con sede in PIAZZA UMBERTO I, 15 70020 BITRITTO (BA)
<b>Ribasso di aggiudicazione</b>	<b>29,468%</b>
<b>Importo Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€ 30.328,76
<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	€ 1.700,00
<b>Importo contrattuale</b>	€ <b>32.028,76</b>
<b>Soglia di anomalia</b>	<b>29,496%</b>
<b>2° classificata</b>	PERRONE LAVORI S.R.L., via Congregazione, 31 – 72100 BRINDISI
<b>Richiesta di subappalto</b>	SI
<b>Organismo competente delle procedure di ricorso</b>	Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce

Il Responsabile del Settore Appalti  
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS  
F.to

Il Direttore  
Geom. Vittorio SERINELLI  
F.to